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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby: Květnice - obnova Návesního rybníka v k.ú. Květnice 

b) Místo stavby: Stavba se nachází v intravilánu obce Květnice. Zájmové území se nachází 

v k.ú Květnice na okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. Stavbou dotčené pozemky jsou 

vyjmenovány v kap. B.1.n) Technické zprávy. 

c) Předmět dokumentace: Předmětem projektu je odbahnění, úprava a opevnění břehů a 

obnova objektu spodní výpusti na Návesním rybníku. Předmětem akce je odtěžení sedimentu z 

rybníka tak, aby na vodním díle byl obnoven původní prostor pro akumulaci vody. Dále budou 

částečně ubourány stávající betonové zdi kolem rybníka, dojde k úpravě sklonu břehů pomocí 

hutněného přísypu na hodnotu 1:2,5 – 1:3 a upraví se půdorysný tvar rybníka tak, aby se více blížil 

přírodnímu charakteru vodního díla. V rámci akce také provedena kompletní rekonstrukce objektu 

spodní výpusti, včetně vybudování nového přístupového schodiště. Západní břeh rybníka bude 

rozšířen pro vytvoření přístupu obsluhy vodního díla k objektu výpusti. V severozápadním rohu 

bude obnoven sjezd do rybníka. V jižní části rybníka bude vytvořena mělkovodní litorální zóna. 

Současně se záměrem obnovy Návesního rybníka bude probíhat celková revitalizace Květnické 

návsi (vypracovala Ing. arch. Zuzana Boušková v roce 2022), která se svým rozsahem překrývá ve 

východní části s úpravou břehu a dodatečnými terénními úpravami. V rámci koordinace se doporučuje 

realizovat přednostně obnovu rybníka, která vytvaruje břehy, a následně revitalizaci návsi, která 

zrealizuje zejména východní část stezky podél rybníka včetně zeleného svahu, navazujícího na stávající 

stav. V opačném případě je nutné počítat s možným poničením stezky. Při realizaci Návesního rybníka 

je nutné dbát zvýšené opatrnosti zejména v okolí solitérních stromů a jejich kořenového systému ve 

východním svahovaném terénu, případné kácení/ponechání je předmětem dokumentace revitalizace návsi. 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Investor  : Obec Květnice 

Sídlo   : K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice 

IČ   : 00640042 

DIČ   : CZ00640042 

Ve věcech tech. : Stanislav Plocek – starosta 

Telefon  : +420 606 689 584 

E-mail   : starosta@kvetnice.eu, podatelna@kvetnice.eu 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Zpracovatel  : Ing. Luděk Halaš 

Sídlo   : Bieblova 171/36, 613 00 Brno-Černá Pole 

IČ   : 60365943 

DIČ   : CZ6805261166 

Zodp. projektant : Ing. Luděk Halaš 

Oprávnění k projekci : Osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby č. 1003651 

Telefon  : +420 736 647 273 

E-mail   : ludek@ludekhalas.cz, kancelar@ludekhalas.cz     

www   : www.ludekhalas.cz 

mailto:starosta@kvetnice.eu
mailto:podatelna@kvetnice.eu
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO-01 Odbahnění rybníka 

SO-02 Úprava břehů 

SO-03 Spodní výpust 

 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů 

Základním podkladem pro zpracování dokumentace bylo tachymetrické zaměření lokality 

provedené odbornou geodetickou firmou, zhodnocení stávajícího stavu a závěry z provedených 

jednání. Zaměření lokality je provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK (východ, sever) 

a výškovém systému Bpv.   

 

Dále jsou zde uvedeny projektové, mapové a odborné podklady: 

• Rekognoskace zájmového území 

• Katastrální mapy digitalizované 

• Vodohospodářská mapa ČR 1:50 000 

• Hydraulika a hydrologie (Jandora, Stara, Starý, 2011) 

• Základy hydrauliky a hydrologie (Kunštátský, Patočka, Praha 1966) 

• Vodní hospodářství krajiny (Šálek, 1997) 

• Malé vodní nádrže (Tlapák, Herynek, 2002) 

• Rybníky a účelové nádrže (Šálek, Tresová, Mika, 1989) 

• Revitalizace vodního prostředí (AOPK ČR, 2003) 

• Revitalizace návsi v Květnici (Johanidesová, 2022) 

• Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

• ČSN 75 2410 - Malé vodní nádrže 

• ČSN 01 3469 - Výkresy hydrotechnických a hydroenergetických staveb – Stavební část 

• ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích 

• ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

• ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

• ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

• ČSN 72 1006 - Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

• ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely 

• ČSN 75 2310 - Sypané hráze 

• ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby 

• ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 

• ČSN EN 206+A1 - Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

• ČSN EN 1992-3 - Navrhování betonových konstrukcí: Nádrže na kapaliny a zásobníky  

• ČSN EN 1992-1-1 - Navrhování betonových konstrukcí: Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Popis území stavby 

B.1.a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Zájmové území se leží v k.ú Květnice na okrese Praha-východ ve Středočeském kraji.  

Stavba je situována v místě stávajícího rybníka, přibližně uprostřed obce Květnice. 

B.1.b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Obec Květnice má v současné době platný Územní plán, schválený dne 30.03.2017 se 

změnou č. 1 ze dne 27.11.2019 a změnou č. 2 ze dne 16.06.2021. Dle této vydané územně plánovací 

dokumentace záměr spadá mezi přípustné využití území. Navrhovaná opatření jsou v souladu 

s územně plánovací dokumentací. Obnovou nedojde k dotčení jiných než stávajících parcel vodního 

díla ve vlastnictví investora a parcel č. 531/22, 532/3 ve vlastnictví paní Ivany Kusbachové. 

B.1.c) Informace o výjimkách z obecných požadavků na využívání území 

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků 

na využívání území.  

Vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 

předpisů, lze k požadavkům na umísťování staveb uvést, že stavba nevyžaduje napojení na sítě 

technické infrastruktury ani dopravní infrastrukturu a stavba není určena k pobytu ani 

shromažďování osob. Stavba je navržena mimo ochranná pásma sítí technické infrastruktury, nebo 

je v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku provozovatele příslušného zařízení, jehož 

ochranné pásmo je stavbou dotčeno. Stavba je navržena výhradně na pozemcích vybraných k 

výstavbě, přesah na sousední pozemky je vyloučen, stejně jako je vyloučeno omezení jejich 

využívání či přístupu na ně. Stavbou nedojde k narušení historických, urbanistických či 

architektonických hodnot, naopak vodní plocha vhodně esteticky doplní prostředí, ve kterém je 

navržena. Při návrhu stavby byly dodrženy požadavky na obecné využití území. 

B.1.d) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byla stavba projednána s provozovateli 

inženýrských sítí a se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy. Požadavky dotčených 

orgánů jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a závazných stanoviscích, jejichž kopie jsou součástí 

přílohy E. Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Všem 

požadavkům bylo vyhověno. 

B.1.e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Před zahájením projekčních prací byl proveden terénní průzkum předmětné lokality. Jiné 

průzkumy staveniště s ohledem na charakter a jednoduchost stavby provedeny nebyly. Předpokládá 

se jeho doplnění před vlastní realizací stavby, např. kopanou sondou. 

B.1.f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Zájmová lokalita se nenachází ve zvláště chráněném území dle zákona č. 114/1992 Sb. 

o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Území se nenachází v žádné památkové 

rezervaci nebo zóně chráněné dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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B.1.g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stavba se nachází mimo vyhlášenou aktivní záplavovou zónu. Navržená stavba se nenachází 

v poddolovaném území. 

B.1.h) Vliv stavby na okolní stavby, pozemky a odtokové poměry v území 

Obnovou rybníka nedojde k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů v území, stejně tak 

nebudou negativně ovlivněny okolní stavby a pozemky. 

B.1.i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci obnovy bude vybourán stávající objekt spodní výpusti, dojde k ubourání části 

betonových zdí kolem rybníka a proběhne odstranění starých betonových panelů na sjezdu do rybníka. 

Není však třeba odstraňovat žádné jiné stavby, ani jejich části.  

Stavba vyžaduje kácení dřevin. Pokácen bude smrk v blízkosti stavebních úprav, průměru 

kmene do 0,6 m a náletové dřeviny v blízkosti vodního díla a plánovaného přístupu pro obsluhu 

vodního díla. Uvažuje se s odstraněním náletů 30× Ø kmene do 20 cm a 30× Ø kmene do 30 cm. 

V průběhu stavby je však nutno zachovat a respektovat všechny ostatní dřeviny, rostoucí v okolí stavby 

tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B.1.j) Požadavky na maximální zábory zemědělských a lesních pozemků 

Při obnově nádrže nedojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa. Dojde však 

k dotčení pozemků parc. č. 531/22 a 532/3, s ochranou zemědělského půdního fondu. 

B.1.k) Územně technické podmínky 

Územně technické podmínky jsou pro navrženou stavbu vyhovující. Projektovaná stavba je 

napojena na pozemky investora a místní komunikaci odkud je stavba dobře přístupná. Napojení 

stavby na jiný druh dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje. Bezbariérový přístup k 

navrhované stavbě není s ohledem na charakter stavby požadován. 

B.1.l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba není omezena speciálními podmiňujícími podmínkami. 

B.1.m) Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

k.ú. parcela vlastník 
výměra  

[m2] 
druh 

pozemku 

Květnice 531/22 
Ivana Kusbachová 

Zalešanská 678, 190 16 Praha 9 
1 308 

trvalý travní 
porost 

Květnice 532/3 
Ivana Kusbachová 

Zalešanská 678, 190 16 Praha 9 
1 045 zahrada 

Květnice 596 
Obec Květnice 

K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice 
2 258 

vodní plocha 
- rybník 

Květnice 730/5 
Obec Květnice 

K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice 
1 720 

ostatní 
plocha 

Květnice 732/15 
Obec Květnice 

K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice 
533 

ostatní 
plocha 



 8 

B.1.n) Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

Stavba nevyžaduje vznik ochranného nebo bezpečnostního pásma. 

 

 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Projekt řeší obnovu stávající stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby zůstává stávající – boční rybník sloužící primárně akumulaci a 

vzdouvání vod, extenzivnímu chovu ryb a jako zdroj požární vody. Předmětem projektu je obnova 

stávajícího rybníku, spočívající v odbahnění, úpravě jeho půdorysného tvaru a sklonu břehů, 

opevnění břehů kamenem a obnova objektu spodní výpusti. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o výjimkách z technických požadavků na stavby 

Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. Stavba je navržena 

v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecně technických požadavcích na výstavbu a je 

speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob a nepodléhá návrhovým kritériím pro 

osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

e) Informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 

Při zpracování projektové dokumentace byla stavba projednána s provozovateli 

inženýrských sítí a se všemi dotčenými orgány a organizacemi státní správy. Požadavky dotčených 

orgánů jsou uvedeny v jejich vyjádřeních a závazných stanoviscích, jejichž kopie jsou součástí 

přílohy E. Dokladová část. Požadavky dotčených orgánů byly do dokumentace zapracovány. Všem 

požadavkům bylo vyhověno. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba je součástí významného krajinného prvku dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stavba není chráněna dle zákona č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Při obnově rybníka dojde ke změně půdorysného tvaru nádrže, částečnému ubourání 

betonových zdí kolem vodního díla a úpravě břehů do sklonu 1:2,5 – 1:3. Severní betonová zeď 

zůstane ponechána bez zásahu. Břehy budou opevněny kamenným záhozem opřeným do záhozové 

patky, okolí objektu spodní výusti bude opevněno kamennou rovnaninou. V jižní části rybníka bude 

vytvořena mělkovodní litorální zóna, která zůstane bez opevnění. Stávající panelový sjezd bude 

odstraněn a nahrazen sjezdem z kamenné rovnaniny s vyklínováním. 

V rámci stavby dojde k vybourání stávající betonové šachty výpusti a její nahrazení novou 

šachtou spodní výpusti – otevřeným prefabrikovaným požerákem, na podkladní desku z betonu 

C30/37. Odpadní potrubí na odtoku bude provedeno z korug. PP DN 300 mm a bude zakončeno 

čelem výusti z vodostavebního betonu C30/37 XF3. Koryto pod výustí potrubí bude opevněno 
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kamennou rovnaninou v délce 2,4 m. Opevnění bude zakončeno prahem z kamenné rovnaniny 

uložené na štět. 

Celkem se uvažuje s odtěžením 950 m3 sedimentu ze dna rybníka. Opevnění břehu bude 

provedeno z kamenného pohozu a kamenné rovnaniny na filtračním podsypu, opřeným do záhozové 

patky v délce 128,0 m.  

h) Základní bilance stavby 

Pro provoz vodního díla, které je navrhováno v této dokumentaci, nebude spotřebovávána 

energie ani voda ve smyslu spotřeby. Dílo nebude produkovat žádné odpady ani emise. 

i) Základní předpoklady výstavby 

V době zpracování tohoto stupně dokumentace není možno s naprosto spolehlivou přesností 

uvést průběh přípravy stavby a její realizace. Zahájení výstavby je podmíněno několika nezbytnými 

předpoklady, které je nutno zajistit. Kromě zajištění finančních prostředků a projektu se jedná 

o projednání a povolení stavby, který harmonogram zahajuje a od něhož se datum zahájení stavby 

dá předběžně stanovit na rok 2023. Předpokládaná lhůta výstavby se odhaduje na 2-4 měsíce, 

především s ohledem na klimatické podmínky. Vzhledem k rozsahu stavby nevyžaduje stavba 

rozdělení na etapy výstavby. 

j) Orientační náklady stavby 

Po předběžném propočtu se předpokládá cena stavby přibližně 2,5 mil. Kč. Upřesnění 

nákladů bude provedeno v položkovém rozpočtu. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

 Z výše uvedených údajů vyplývá, že celkově se jedná o plošnou stavbu – vodní plochu, 

která bude architektonicky spolupůsobit s okolím. Všechny prvky jsou navrženy tak, aby působily v 

krajině co možná nejméně rušivě a dotvářely prostředí, ve kterém jsou budovány. Z urbanistického 

hlediska je stavba navržena tak, aby spojovala prvky účelnosti s hospodárností. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Navržená stavba je speciální stavbou přírodního charakteru. Jakákoliv výroba, provoz apod. 

je tedy vyloučena. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba je speciálním dílem, které vylučuje přístup nepovolaných osob 

a nepodléhá návrhovým kritériím pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba díky svému charakteru nevyžaduje zvláštní bezpečnostní opatření. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

SO-01 Základní údaje o vodním díle – Návesní rybník: 

přímé určení polohy – souřadnice S-JTSK (východ, sever) X = -724621, Y = -1048935 

vodní tok Výmola 

ID vodního toku 10100135 

číslo hydrologického pořadí 1-04-07-0480 

typ nádrže boční 

typ vzdouvací stavby není (nádrž hloubená) 

hladina zásobního prostoru Mz 271,70 m n. m. 
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plocha hladiny při Mz   1 900 m2 

objem vody při zásobní hladině   2 100 m3 

hloubka vody při hladině zásobního prostoru 0,3 m – 0,7 m – 1,3 m – 1,95 m 

množství odtěženého sedimentu 950 m3 

spodní výpust – otevřený monolitický požerák 
odpadní potrubí korug. PP  
DN 300 mm, délky 4,10 m 

bezpečnostní přeliv není 

délka vzdutí při Mmax 80 m 

říční km v místě odběru 22,5 km 

minimální zůstatkový průtok pod odběrným objektem Q330= 25,0 l·s-1 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Stavba nebude vybavena technickým ani technologickým vybavením 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 

jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vodní dílo jako takové nebude spotřebovávat jakékoliv energie. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby 

Pro stavbu nejsou stanoveny speciální hygienické požadavky. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

V našem případě se jedná o stavbu, která nevykazuje většinu rizik, obecně pojímaných do 

této kapitoly. Konkrétně k jednotlivým položkám, o kterých pojednává vyhláška č. 499/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Riziko ohrožení povodní s ohledem na jeho parametry není nebezpečné pro dílo samotné ani 

pro okolí. Místo stavby se nenachází v území rizikovém z hlediska sesuvu půdy. V místě stavby se 

nevyskytují hlubinné doly, proto ani tento rizikový faktor nehraje roli. Okolí stavby není seizmicky 

rizikové. Navržená stavba rovněž nepatří mezi stavby, které se posuzují z hlediska rizika výskytu 

radonu. Nejedná se totiž o pobytové stavby, u kterých hrozí dlouhodobým pobytem riziko zdravotní 

újmy. 

 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje připojení na technickou infrastrukturu, ani provádění přeložek stávajících 

prvků infrastruktury (nadzemní a podzemní inženýrské sítě apod.) 

 

 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba je situována v místě stávajícího rybníka. Stavba je napojena na stávající silnici III. 

třídy III/01215. Předpokládá se pouze občasné využívání této cesty pro potřebu obsluhy vodního 

díla a pro umožnění přístupu na sousední pozemky. 

Bezbariérové opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností 

pohybu nebo orientace se v našem případě nevyskytuje. 
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Navržená stavba nevyžaduje další související terénní úpravy ve svém okolí. Stavba vyžaduje 

kácení dřevin. Pokácen bude smrk v blízkosti stavebních úprav, průměru kmene do 0,6 m a náletové 

dřeviny v blízkosti vodního díla a plánovaného přístupu pro obsluhu vodního díla. Uvažuje se 

s odstraněním náletů 30× Ø kmene do 20 cm a 30× Ø kmene do 30 cm. Pozemky budou před stavbou 

připraveny investorem. 

 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Odbahnění rybníka je navrženo tak, že nedojde k negativnímu ovlivnění vodního režimu v 

okolí. Vodní dílo svým charakterem patří mezi takové, které nepůsobí negativně na životní 

prostředí. Dílo nebude produkovat odpady žádného druhu, naopak se dá říci, že rybník po 

rekonstrukci bude mít na životní prostředí jednoznačně příznivý vliv. Vodní plocha zvyšuje míru 

ekologické stability území, zlepšuje hydrické podmínky a mikroklimatické poměry v okolí. 

Na závěr lze tedy shrnout, že stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí a 

nepodléhá ze zákona nutnosti vypracování dokumentace, popisující vliv stavby na životní prostředí 

ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba se nachází v intravilánu obce. Z hlediska bezpečnosti vodního díla samotného není s 

ohledem na jeho parametry nebezpečné pro dílo samotné ani pro okolí. Stavba nebude mít negativní 

vliv na okolní zástavbu obcí z hlediska ovlivnění záplavového území. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

B.8.a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Na stavbě budou spotřebovány pouze pohonné hmoty pro strojový park dodavatele. 

B.8.b) Odvodnění staveniště 

Stavba nevyžaduje speciální opatření pro odvodnění staveniště. V případě deštivého počasí 

v průběhu výstavby je třeba zajistit plynulý převod vody. 

B.8.c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Stavba je napojena na stávající silnici III. třídy III/01215. Napojení stavby na jiný druh 

dopravní ani technické infrastruktury se nevyskytuje. 

B.8.d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba je situována v intravilánu obce. V lokalitě je plánována souběžná výstavba pod 

názvem: „Revitalizace návsi v Květnici“ (vypracováno Ing. arch. Zuzanou Johanidesovou v roce 

2022). Projektová dokumentace je provedena v koordinaci s výše uvedeným projektem a je proto 

navržena tak, aby nedošlo k negativní kolizi navrhovaných stavebních prací. Z hlediska provádění 

stavby lze staveniště pokládat za bezproblémové. Po celou dobu výstavby bude nutno zachovat 

přístup ke všem okolním pozemkům a nemovitostem, průjezdnost komunikací a bezpečnost při 
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provádění výkopových prací. Na stavbě převládají zemní práce, větší objem přepravy stavebních 

materiálů se nepředpokládá. 

B.8.e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení 

Stavba bude prováděna v intravilánu obce v místě stávajícího rybníka. Navrženými 

opatřeními nedojde k negativnímu zásahu do okolní zástavby. V rámci obnovy bude vybourán 

stávající objekt spodní výpusti, dojde k ubourání části betonových zdí kolem rybníka a budou 

odstraněny staré panely na sjezdu do rybníka. Není však třeba odstraňovat žádné jiné stavby, ani 

jejich části. 

Stavba vyžaduje kácení dřevin. Pokácen bude smrk v blízkosti stavebních úprav, průměru 

kmene do 0,6 m a náletové dřeviny v blízkosti vodního díla a plánovaného přístupu pro obsluhu 

vodního díla. Uvažuje se s odstraněním náletů 30× Ø kmene do 20 cm a 30× Ø kmene do 30 cm. 

V průběhu stavby je nutno zachovat a respektovat všechny ostatní dřeviny, rostoucí v okolí stavby 

tak, aby ochrana dřevin před poškozením byla v souladu s normou ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, 

porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 

B.8.f)  Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah záborů pro staveniště je dán velikostí plochy dané velikostí připravované stavby. 

Detailní návrh zařízení staveniště provede až podle výsledků výběru dodavatele sám dodavatel. Pro 

stavbu nejsou předepsány speciální objekty zařízení staveniště. Drobné objekty zařízení staveniště 

jako maringotky, sklad nářadí, materiálu apod. je nutno dohodnout s investorem. Veškeré souvislosti 

týkající se zařízení staveniště jsou věcí dodavatele stavby, který bude vybrán výběrovým řízením. 

Při obnově nádrže nedojde k dotčení pozemku určeného k plnění funkce lesa. Dojde však 

k dotčení pozemků parc. č. 531/22 a 532/3, s ochranou zemědělského půdního fondu. 

B.8.g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Pro stavbu nejsou stanoveny požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 

B.8.h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě 

Během prováděných prací mohou obecně vznikat stavební odpady, které budou tříděny. 

Odpady budou shromažďovány v kontejneru či na vymezené ploše staveniště a postupně odváženy 

na skládky odpadů, sběrného dvoru či spalovny. Nebezpečné odpady se nepředpokládají, ale pokud 

by vznikly, pro zneškodňování bude smluvně zajištěna odborná firma oprávněná pro tuto činnost. 

S veškerými vzniklými odpady na bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění a v souladu s prováděcími právními předpisy. V rámci obnovy bude 

odstraněna betonová šachta spodní výpusti, část betonových zdí kolem rybníka a panelový sjezd. 

Vhodnou část vybouraného materiálu o celkovém objemu cca 67 m3 (8 m3 panely, 15 m3 výpust, 

45 m3 betonové zdi) bude možné použít v místě vzniku jako recyklát do navržené záhozové patky 

opevnění břehu. 

Celkem se předpokládá odtěžení a uložení 950 m3 sedimentu ze dna rybníka. Veškerý 

vytěžený sediment bude odvezen a uložen na půdní bloky v k.ú. Dobročovice: 3902/4 (výměra: 

5,99 ha), 2902/10 (výměra: 5,64 ha) a 4901/7 (výměra: 4,73 ha); uživatelem na všech uvedených 

pozemcích je pan Jaroslav Pazdera. 

Při úpravě dna a sklonu břehů bude vytěženo celkem 180 m3 výkopové zeminy. Vytěžená 

zemina nebude (dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění) považována za odpad, 

jelikož se zákon o odpadech nevztahuje na nakládání s nekontaminovanou zeminou a jiným 

přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude 

použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen viz § 2 odst. 1. 

Vytěžená zemina bude opětovně použita k přísypu západní části dotvarování břehů rybníka.  
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B.8.i)  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem se předpokládá odtěžení a uložení 950 m3 sedimentu ze dna rybníka. Manipulace s 

materiálem bude prováděna pouze v prostoru rybníka a v místě jeho uložení. Veškerý vytěžený 

sediment bude odvezen a uložen na půdní bloky v k.ú. Dobročovice: 3902/4 (výměra: 5,99 ha), 

2902/10 (výměra: 5,64 ha) a 4901/7 (výměra: 4,73 ha); uživatelem na všech uvedených pozemcích 

je pan Jaroslav Pazdera. 

Na přísyp západní části a dotvarování břehů rybníka bude použito celkem 450 m3 zeminy. 

Část násypů bude provedeno pomocí výkopové zeminy z úpravy dna a břehů, o celkovém objemu 

180 m3. Zbývající zemina bude dovezena z vhodného zemníku, který má investor předjednaný. 

B.8.j) Ochrana životního prostředí při výstavbě a havarijní plán 

Na životní prostředí má vliv i samotná výstavba. Ta působí na své okolí hlukem, zvýšenou 

prašností a zvětšeným rizikem vzniku havárie při úniku olejů nebo pohonných hmot z mechanismů 

do půdy. Proto bude při výběru dodavatele stavby investor přihlížet nejen k cenové nabídce, ale i k 

referencím a strojovému parku dodavatele.  

K omezení negativních účinků záměru, zejména v období realizace, je doporučeno terénní 

práce, zejména pak práce v zátopě budoucí nádrže, provádět mimo hlavní období aktivity většiny 

živočichů, tedy nejlépe v podzimních a zimních měsících. Pokud je předpokládaná doba realizace 

záměru delší, měly by být tyto práce alespoň zahájeny na podzim, aby si většina rušených druhů 

živočichů nalezla po dobu realizace jiná stanoviště v okolí. 

Dopravní prostředky a mechanismy budou na pracovišti ve vzorném technickém stavu. Při 

použití strojů s hydraulikou bude použito náplní z biologicky odbouratelných olejů. Dodavatel 

zajistí, aby byla během stavby snížena prašnost na minimum. Všemi dostupnými prostředky bude 

zamezeno možnosti úniku cizorodých látek do přírodního prostředí. Lehce odplavitelný materiál a 

závadné látky, které by mohly kontaminovat okolní prostředí, nebudou ukládány v blízkosti toku. 

Stavba bude vybavena dostatečným množstvím sanačních prostředků, všechny mechanismy 

pohybující se na stavbě budou udržovány v dobrém technickém stavu a bude prováděna jejich 

kontrola zejména z hlediska možných úkapů provozních kapalin. Manipulace s ropnými látkami a 

pohonnými hmotami musí být prováděna pouze na zabezpečených plochách. 

 Náležitostmi nakládání se závadnými látkami a náležitostmi havarijního plánu se zabývá vyhláška 

450/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Havarijní plán je písemný dokument, který je vypracovávaný 

podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona, uživatelem závadných látek zacházející s nimi ve větším 

rozsahu nebo uživatelem látek se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody. 

Při provádění stavebních prací může dojít k následujícím havarijním událostem: 

- případné znečištění a zkalení vody vlivem zemních prací, 

- alternativní únik paliva z nádrží stavebních strojů při jejich havárii, 

- případný únik menšího množství oleje z prasklé hadice hydraulických zařízení a strojů, 

- znečištění a případný únik paliva či oleje vyplývající ze zvýšeného rizika havárie vlivem 

realizace vlastní stavby. 

Výčet a popis preventivních opatření: 

- každý ze strojů pohybujících se po staveništi bude denně kontrolován z hlediska úniku ropných 

látek a o kontrole budou provedeny záznamy do stavebního deníku, 

- pod každým strojem s naftovým motorem stojícím na místě bude umístěna plechová záchytná 

vana, při odstavení vozidel (strojů) bude provedeno jejich oplachtování tak, aby při srážkách 

nedošlo k vniknutí vody do záchytných van, 

- mytí automobilů a stavebních strojů na staveništi je zakázáno, stejně tak přečerpávání pohonných hmot, 

- v prostoru staveniště bude uložen přípravek VAPEX tak, aby bylo umožněno jeho použití 

v případě havárie, minimální množství je 1 velké balení VAPEXU (1 pytel), 



 14 

- všichni pracovníci na stavbě budou patřičně poučeni o povinnostech při provádění prací 

s mechanizmy v blízkosti koryta potoka. Pracovníci budou seznámeni s činností a opatřeními 

v případě úniku ropných látek na staveništi do zeminy a do koryta potoka, 

- pro případné práce v korytě budou používány stroje s ekologicky nezávadnými mazadly, 

- prostředky pro odstranění havárií budou soustředěny v místě zařízení staveniště. Jedná se např. 

o úkapové vany pod motory strojů, vodotěsné nádoby na ropné produkty, lopaty, rýče, košťata, 

piliny, písek, gumové rukavice, norná stěna, sorpční materiál atd. 

 

Před započetím stavby vybraný zhotovitel doplní a aktualizuje havarijní plán dle 

konkrétních použitých strojů a materiálů, doloží bezpečnostní listy olejů, mazadel atp. 

B.8.k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

 Při provádění všech stavebních prací a souvisejících činností je třeba dbát pokynů 

a ustanovení o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích dané nařízením vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je třeba 

dodržovat platné předpisy, nařízení a normy. Zvláště je třeba věnovat zvýšenou pozornost při 

provádění zemních prací, při práci pod elektrickým vedením a při křížení podzemních vedení. 

 Pracovníci, kteří budou stavbu provádět, musí být o všech bezpečnostních předpisech 

prokazatelně poučeni. Ti pracovníci, kteří budou pracovat v ochranných pásmech elektrických 

vedení, plynovodů, či jiných vedení musí být navíc prokazatelně poučeni o tom, že se v těchto 

pásmech nacházejí a také o způsobu práce v těchto pásmech. 

Z konkrétních norem a zákonů je nutno dodržovat a respektovat: 

- ČSN 73 1208 - Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských objektů 

- ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 

- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

- Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezp. práce, ve znění pozdějších předpisů 

B.8.l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba nebude vyžadovat úpravy pro bezbariérové užívání. 

B.8.m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Charakter stavby a zařízení staveniště nevyžadují řešit dopravní inženýrská opatření. 

B.8.n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Pro provádění stavby nebyly stanoveny žádné speciální podmínky. Investor i dodavatel stavby 

mají oznamovací povinnost před zahájením zemních prací vůči Archeologickému ústavu AV ČR. Tato 

povinnost vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Před zahájením stavebních prací je nutno: 

- oznámit vlastníkům dotčených parcel zahájení stavebních prací 1 měsíc předem 

- zajistit vytyčení podzemních vedení od jejich správců nebo majitelů 

- zajistit dopravní značení v případech omezení dopravy 

- označit omezení přístupu ke stavebním rýhám a zákaz vstupu nepovolaným osobám 

B.8.o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba bude probíhat dle harmonogramu prací. Jednotlivé práce budou kontinuálně na sebe 

navazovat dle možností a schopností dodavatele, který bude vybrán výběrovým řízením. 
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B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

B.9.1 Hydrologické údaje 

Tok:     Výmola 

ID vodního toku:   10100135 

Číslo hydrologického pořadí:  1-04-07-0480 

Profil: ř. km 22,88 – silniční most silnice III/01213 

Plocha povodí A:   17,92 km2 

Průměrný roční průtok Qa:  82,0 l·s-1 

Průměrná roční výška srážek Pa: 526 mm 

Tab.1 Přehled M-denních průtoků [l·s-1] 

Dnů v roce 30 90 180 270 330 355 364 

QMd [l·s-1] 171 105 65 41 25 17 11 

 

Tab.2 Přehled N-letých průtoků [m3·s-1] 

Roků 1 2 5 10 20 50 100 

QN [m3·s-1] 4,8 6,5 9,0 10,9 13,0 15,9 18,2 

 

B.9.2 Potřeba vody pro doplňování ztrát 

Potřeba vody k naplnění nádrže činí 2 100 m3. Vzhledem k charakteru nádrže není 

uvažováno s pravidelným vypouštěním, pro posouzení potřeby je však uvažováno i s napouštěním, 

tedy nejvyšší potřeba v jednom roce. 

 

Ztráty: 

Ztrát výparem: Pro danou oblast se v průměru z vodní hladiny odpaří 813 mm za rok. 

Při ploše nádrže 0,19 ha se z volné hladiny se odpaří 1 550 m3 vody za 

rok. Průměrný přítok na uhrazení výparu činí 0,05 l·s-1. 

Ztráta průsakem:   Činí 2 mm·den-1·ha-1. Na ploše nádrže 0,19 ha to bude 1 390 m3·rok-1. 

Průměrný přítok na uhrazení průsaku činí 0,04 l·s-1. 

Ztráty netěsností objektů: Ztráta netěsností objektu činí cca 0,20 l·s-1 na jeden objekt. V našem 

případě tedy ztráta činí 6 310 m3·rok-1. 

Ztráty za rok celkem: 

Výpar:      1 550 m3  

Průsak:     1 390 m3  

Ztráty netěsností objektu:   6 310 m3 

Celkem      9 250 m3·rok-1 = 0,29 l·s-1 

Celková potřeba vody v běžném roce při plné obměně: 

Potřebné množství vody k napouštění: 2 100 m3 

Ztráty:      9 250 m3 

Celkem:     11 350 m3·rok-1 = 0,36 l·s-1 

 

Uvažujeme-li, že při maximálním povoleném odběru vody z Výmoly Q = 30,0 l·s-1 přiteče do 

rybníka 946 080 m3·rok-1, bude při normálním režimu pro provoz vodního díla vody dostatek. 
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D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 

a) SO-01 Odbahnění rybníka 

Stanovený rozsah odtěžení dna vychází z podrobného výškopisného a polohopisného 

zaměření zdrže rybníka. Celkem se počítá s odtěžením 950 m3 sedimentu ze dna rybníka.  

Rybník je obecně nutno vypustit v dostatečném předstihu, uzavřít přítok z odběrného 

objektu a případné srážkové vody odčerpávat ze zdrže rybníka. V případě potřeby (špatné počasí 

v době provádění prací) je možno doplnit odvodnění péry pro urychlení vysušení dna. Zlepší se tak 

únosnost dna pro stroje. Příčné odvodňovací prvky po vytěžení materiálu zaniknou, dno bude 

vyspádováno příčně ke středu a podélně směrem k výpusti.  

Těžba nánosů bude provedena po celé ploše dna rybníka. Odtěženo bude 950 m3 sedimentu. 

Odstranění sedimentu ze zdrže bude provedeno tak, aby při hladině stálého nadržení bylo na výtopě 

min. 0,3 m – 0,7 m – 1,30 m – 1,95 m vody. Po ukončení těžby nánosů se provede urovnání pláně 

dna a vysvahování násypů a zářezů 1:2,5 – 1:3. 

Veškerý vytěžený sediment bude odvezen mimo zátopu rybníka a rozprostřen na 

zemědělskou půdu v okolí, v souladu s vyhláškou č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na 

zemědělské půdě. Sediment bude odvezen a uložen na půdní bloky v k.ú. Dobročovice: 3902/4 

(výměra: 5,99 ha), 2902/10 (výměra: 5,64 ha) a 4901/7 (výměra: 4,73 ha); uživatelem na všech 

uvedených pozemcích je pan Jaroslav Pazdera. 

b) SO-02 Úprava břehů 

V rámci obnovy rybníka dojde k úpravě půdorysného tvaru díky ubourání části stávajících 

betonových opěrných zdí kolem celého vodního díla a následné úpravě sklonu břehů na hodnotu 

1:2,5 – 1:3. Severní betonová zeď bude ponechána bez zásahu. 

Opevnění bude provedeno z kamenné rovnaniny hmotnosti 80-200 kg/ks, v tloušťce vrstvy 

cca 0,30 m a kamenným pohozem Ø 125-250 mm, v tloušťce vrstvy cca 0,30 m. Pod opevněním bude 

umístěna podkladní filtrační vrstva z drobnějšího kameniva frakce 32-63 mm, v tloušťce vrstvy cca 

0,15 m. Rozsah opevnění kamenným záhozem bude ode dna po 0,7 m pod hladinu Mz (tedy do výšky 

271,00 m n. m.). Kamenná rovnanina bude plynule navazovat na opevnění kamenným pohozem, tedy 

v rozsahu od hloubky 0,7 m pod hladinou Mz až po výšku 271,90 m n. m. Opevnění bude opřeno do 

záhozové patky z lomového kamene v celkové délce 128,0 m.  

Západní břeh bude rozšířen o 1,5 m směrem do rybníka, aby byl vytvořen přístup obsluhy 

vodního díla k šachtě spodní výpusti. 

Na přísyp západní části a dotvarování břehů rybníka bude použito celkem 450 m3 zeminy. 

Část násypů bude provedeno pomocí výkopové zeminy z úpravy dna a břehů, o celkovém objemu 

180 m3. Zbývající zemina bude dovezena z vhodného zemníku, který má investor předjednaný.  

Panelový sjezd v severozápadním rohu rybníka bude odstraněn a nahrazen sjezdem šířky 

3,0 m z kamenné rovnaniny s vyklínováním. 

c) SO-03 Spodní výpust 

Stávající objekt spodní výpusti bude vybourán a nahrazen novou šachtou, navrženou jako 

prefabrikovaný otevřený požerák se třemi řadami drážek pro osazení dluží. Jako odpadní potrubí od 

požeráku bude sloužit korugované PP potrubí DN 300 mm, které bude ukončeno čelem 

z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s vloženou kari sítí 100/100/8 mm.  

Základ pro prefabrikovanou šachtu spodní výpusti bude proveden z vodostavebního betonu 

C30/37 XF3, na podkladní desku z betonu C30/37. V případě nestabilního podloží (po otevření 
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základové spáry), bude vrstva podkladového betonu buď zvětšena, nebo rozšířena. Dokonalé 

propojení mezi základovým blokem a šachtou výpusti zajistí výztuž z kari sítě 100/100/8 mm. 

Vnitřní rozměr navržené prefabrikované šachty je 1,20 m × 0,76 m, tloušťka stěn 0,20 m. 

Manipulaci s vodou pomocí dluží a osazení mříží, umožní drážky z ocelového U profilu č. 50 

(celkem 3 řady). Požerák bude uzavřen ocelovým uzamykatelným poklopem s pororoštovou výplní. 

Poklop je součástí dodávky prefabrikované šachty spodní výpusti.  

Jako odpadní potrubí od požeráku bude sloužit korugované PP potrubí o průměru DN 300 mm 

délky 4,10 m. Odpadní potrubí bude v celé délce obetonováno do bloku z vodostavebního betonu 

C30/37 s vloženou kari sítí 100/100/8 mm. Do bednění obetonování budou vloženy profily pro 

zkosení horní hrany.  

Výust potrubí je řešeno jako šikmé čelo šířky 2,0 m z vodostavebního betonu C30/37 XF3 s 

vloženou kari sítí 100/100/8 mm, na podkladní desku z betonu C30/37. Koryto pod výustí bude 

opevněno kamennou rovnaninou hmotnosti 80-200 kg, ukončenou stabilizačním prahem z kamenné 

rovnaniny hm. nad 200 kg s uložením kamene na štět, šířky 0,6 m. 

Měření hladiny v nádrži bude prováděno ve vztahu k vodočetné lati osazené z boku na 

šachtě spodní výpusti. Nulové čtení je v úrovni zásobní hladiny Mz. Na parapetu výpusti bude 

osazena nivelační značka z nerezové tyčoviny průměru 20 mm. 

Vedle šachty spodní výpusti bude pro přístup do rybníka vybudováno schodiště šířky 1,0 m 

z kamenného zdiva do betonu.  

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

a) Kamenné opevnění 

Veškeré použité kamenivo musí být I. třídy - tj. jeho minimální pevnost v tlaku musí být 

min. 11,00 kN/m2, max. nasákavost 1,50 % hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 

25 mrazových cyklech 0,75. Kámen musí být odolný proti obrusu a agresivitě vody říční i 

podzemní. Měrná hmotnost kamene musí být minimálně 2 150 kg/m3. 

Dodávka materiálů požadovaných k provedení navržených konstrukcí bude dle příslušných 

certifikátů jakosti ISO z regionálních ložisek a dále zejména dle ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo 

a stavební účely a ČSN EN 13383-1 - Kámen pro vodní stavby. 

Kamenný pohoz: 

Opevnění břehu rybníka bude provedeno kamenným pohozem s filtračním podsypem opřeným do 

záhozové patky založené do rýhy ve dně nádrže. Jako kamenný pohoz bude použit kámen frakce 125-250 

mm, v tloušťce vrstvy 0,30 m s podkladní filtrační vrstvou z drobnějšího kameniva frakce 32-63 mm, v 

tloušťce vrstvy 0,15 m. Na záhozovou patku bude použit lomový kámen o hmotnosti 80-200 kg. 

Kamenná rovnanina: 

Opevnění rovnaninou ve svahu nebo břehu koryta bude provedeno z lomového kamene 

hmotnosti do 200 kg, neupraveného, tříděného s vyklínováním a urovnáním líce. Přičemž do paty 

svahu bude použito kamenů větší frakce (150-200 kg/ks) a do svahů je možné použít frakce menší. 

Lícní plocha kamenů bude urovnána při zachování drsnosti ± 0,1 m. Dutiny se vyplní a vyklínují 

menšími kameny. Kameny budou skládány na sebe (naplocho), delší stranou do svahu. Musí být 

řádně zaklínovány a provázány, bez průběžných spár (zdivo na sucho). Konstrukce budou plynule 

napojeny na stávající koryto toku nebo na jiné konstrukce. Založení opevnění bude do rýhy 

minimální hloubky 0,6 m a šířky 0,6 m. Pro založení bude použit kámen hmotnosti do 200 kg (ds > 

0,6 m). Zbylá konstrukce bude provedena z kamene o hmotnosti do 200 kg (ds > 0,4 m, max. 

rozměr kamene = 1,5× min. rozměr). 

b) Betonové konstrukce 

Všechny betonové konstrukce budou provedeny z vodostavebního betonu C 30/37 XF3 

a podkladního betonu C 16/20. Beton musí být, pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, vyráběn, 
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dopravován a použit v souladu s touto specifikací a ve shodě s příslušnými ustanoveními ČSN EN 

206+A1, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 1992-3 a ČSN EN 13670. Dodavatel bude navrhovat a 

zajišťovat výrobu veškerého betonu tak, aby uspokojil požadavky této specifikace a souvisejících 

provozních podmínek. Tyto požadavky jsou nařízeny k dosažení životnosti i pevnosti. Vodotěsné 

konstrukce budou navrženy podle ČSN 73 1208 a ČSN EN 1992-3. Všechny ostatní betony budou 

provedeny podle ČSN EN 13670. Při výstavbě je potřeba dodržovat všechny technologické postupy 

při zpracování betonu (vibrování, kropení, stínění, ošetření pracovní spáry – očištění a zdrsnění 

atd.) s ohledem na klimatické podmínky. Dle ČSN EN 206+A1 nesmí být teplota čerstvého betonu 

v době dodávání nižší než + 5 °C, pokud by teplota klesla pod + 5 °C, je nutné přidat 

superplastifikační přísady urychlující tvrdnutí nebo zastavit betonáž. Hrany betonových konstrukcí 

budou zkoseny pomocí profilů vložených do bednění. Odbednění konstrukce může být provedeno 

až po min. 24 hodinách, ideálně však až po 3 dnech. V rámci realizace stavby se předpokládá 

použití systémového bednění dle příslušného dodavatele stavby. Bednění bude řádně zakotveno a 

před realizací bude použit příslušný nátěr bednění. Ošetření konstrukce, po zatvrdnutí betonu, bude 

zajištěno překrýváním mokrou geotextilií (následně překrytou plachtou z PVC) a kropením, aby 

byla konstrukce udržována vlhká, a to po dobu min. 7 dnů po jejím dokončení. 

c) Dřevěné konstrukce 

Dluže tloušťky 60 mm budou vyrobeny z dubového dřeva. Okraje dluží budou sraženy pro 

snadnější nasazení do U-profilu. Na dluže budou osazeny úchyty pro usnadnění vydlužování. V 

požeráku bude osazen ocelový hák na vytahování dluží (ve tvaru písmene "T"). 

d) Ocelové konstrukce 

Poklopy a česle budou vyrobeny a dodány jako prefabrikovaný výrobek dle předepsaných 

rozměrů (viz výkresová část). Veškeré zámečnické konstrukce vystavené působení vzduchu a vody 

budou ošetřeny žárovým zinkováním (min. 120 µm) s následným nátěrem 1× základovou 

dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotou a 3× dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou 

hmotou vytvrzenou alifatickým isokyanátem. 

e) Pevné měřičské body a vytyčení stavby 

Pro návrh bylo využito podrobného tachymetrického zaměření lokality. Zaměření bylo 

provedeno v polohovém systému S-JTSK (východ, sever) a výškovém systému Bpv. 

• Pevný výškový bod – parapet betonové zídky = 272,45 m n. m. 

• Vytyčení bude provedeno dle příčných řezů (viz koordinační situační výkres stavby 1:250). Není 

proto potřeba pro stavbu speciálních vytyčovacích prvků. 

Souřadnice vytyčovacích bodů osy stavby: 

Číslo bodu X Y Číslo bodu X Y 

VB 01 -724613,47 -1048901,92 VB 12 -724617,09 -1048920,62 

VB 02 -724613,47 -1048905,61 VB 13 -724598,12 -1048920,61 

VB 03 -724613,47 -1048920,61 VB 14 -724618,01 -1048935,61 

VB 04 -724613,47 -1048935,61 VB 15 -724595,24 -1048935,61 

VB 05 -724613,47 -1048950,61 VB 16 -724616,20 -1048950,61 

VB 06 -724613,47 -1048953,61 VB 17 -724598,10 -1048950,62 

VB 07 -724613,47 -1048956,70 VB 18 -724618,83 -1048965,62 

VB 08 -724613,47 -1048965,61 VB 19 -724605,56 -1048965,62 

VB 09 -724613,47 -1048975,98 VB 20 -724621,95 -1048935,62 

VB 10 -724617,37 -1048905,61 VB 21 -724626,11 -1048936,08 

VB 11 -724602,37 -1048905,62 VB 22 -724628,76 -1048937,48 
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f) Plán kontrolních prohlídek 

Kontrolní prohlídky budou probíhat pravidelně cca 1× měsíčně při kontrolních dnech na 

stavbě a dále před započetím a po dokončení jednotlivých částí stavby, aby mohlo být 

konstatováno, že práce proběhly či probíhají dle schválené projektové dokumentace či budou 

provedeny změny atp. Ke kontrolním prohlídkám bude dle situace a dohody přizván vodoprávní 

orgán, autor projektu, popř. pracovník správce toku. 

Časově je nutno přizpůsobit konkrétní činnosti reálnému termínu započetí stavby. Další 

kontrolní prohlídky budou určeny ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 

harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. O vykonaných kontrolních prohlídkách 

na stavbě bude vedena jednoduchá evidence, ze které bude patrné, kdy se kontrolní prohlídka 

uskutečnila, které stavby se týkala a jaký je její výsledek. 

 

KD č. 1 – předání staveniště, odsouhlasení harmonogramu prací 

KD č. 2 – práce v zátopě 

KD č. 3 – opevnění břehů 

KD č. 4 – spodní výpust 

KD č. 5 – kontrola provedení všech objektů před dokončením 

 

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 

 Z požárního hlediska se stavba pojímá jako bez požárního rizika. Stavbu tvoří objekty, které 

jsou z kamene, betonu nebo zemní a tudíž nehořlavé. 

 

D.1.4 Technika prostředí staveb 

Dokumentace jednotlivých profesí určující zařízení a systémy v technických podrobnostech. 

Stavba neobsahuje žádné další dílčí profese obecně pojímané jako specializované. 

 

 

D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 

Netýká se této stavby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brno, srpen 2022 

Vypracoval: Ing. Luděk Halaš 

  Ing. Jan Salač 



 

FOTODOKUMENTACE 

 

Obr. 1 Nálety u severní betonové zdi rybníka 
 

 

Obr. 2 Pohled na porušenou část východní zdi a smrk v blízkosti rybníka 

 

 

Obr. 3 Pohled na západní břeh rybníka 



 

 

Obr. 4 Pohled na jižní břeh rybníka 
 

 

Obr. 5 Stávající objekt výpusti na západním břehu rybníka 

 

 

Obr. 6 Stávající panelový sjezd v severozápadním rohu rybníka 

 

 



ODBAHNĚNÍ NÁVESNÍHO RYBNÍKA

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X -39 5,0

9 78

PF 1 -30 12,8

15 259

PF 2 -15 22,2

15 306

PF 3 0 18,7

15 201

PF 4 15 8,7

15 81

PF 5 30 2,6

11 25

Y 41 2,0

950

VÝKOP ZEMINY V RÁMCI ÚPRAVY BŘEHŮ A DNA

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X -39 1,0

9 16

PF 1 -30 2,8

15 37

PF 2 -15 2,2

15 79

PF 3 0 9,1

15 112

PF 4 15 5,9

15 35

PF 5 30 0,1

11 1

Y 41 0,0

280CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

KUBATUROVÝ LIST - VÝKOPY

KVĚTNICE - OBNOVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA

CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:



NÁSYPY PŘI BŘEHOVÝCH ÚPRAVÁCH

číslo řezu staničení vzdál. plocha HMOTA

X -39 1,6

9 29

PF 1 -30 5,3

15 103

PF 2 -15 8,5

15 77

PF 3 0 2,4

15 49

PF 4 15 4,3

15 106

PF 5 30 10,3

11 86

Y 41 5,5

450CELKOVÁ HMOTA [m
3
]:

KUBATUROVÝ LIST - NÁSYPY

KVĚTNICE - OBNOVA NÁVESNÍHO RYBNÍKA



Název:

Vstupní údaje:

Součinitel přepadu m : 0,4 [-]

Součinitel zatopení σ z : 1,0 [-]

Délka dlužové stěny b : 800 [mm]

Výpočet:

Přepadová 
výška

Průtok

h  [mm] Q  [l·s
-1

]

20 4,0

40 11,3

60 20,8

80 32,1

100 44,8

150 82,3

200 126,8  … vyhrazení jedné dluže

250 177,2

300 232,9

400 358,5  … vyhrazení dvou dluží

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

NÁVESNÍ RYBNÍK

PŘEPAD PŘES DLUŽE (při vyhrazení dvou dluží h = 400 mm)
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Průtok Q [l∙s-1]

MĚRNÁ KŘIVKA SPODNÍ VÝPUSTI

Q = f (h)



Název:

Vstupní údaje:

Průměr potrubí DN : 300 [mm]

Celková délka potrubí L : 4,10 [m]

Průtočná plocha potrubí A : 0,071 [m2]
Hydraulická drsnost stěny potrubí Δ: 0,00001 [m]

Úroveň dna na vtoku: 271,50 [m n. m.]

Úroveň dna na výtoku: 271,45 [m n. m.]
Součinitel místní ztráty na vtoku ξ 1 : 0,50 [-]
Součinitel místní ztráty na výtoku ξ 2 : 1,10 [-]
Součinitel místní ztráty v požeráku ξ 3 : 0,00 [-]

Výpočet:

Úroveň 
hladiny na 

vtoku

Hloubka vody 
na vtoku

Tlačná výška
Součinitel tření 

dle 
Colebrook-Whita

Reynoldsovo 
kritérium

Průřezová 
rychlost

Průtok

[m n. m.] h  [m] H  [m] λ [-] Re  [-] v  [m·s-1] Q  [l·s-1]

271,60 0,10 0,00 0,02526 0 0,00 0,0

271,65 0,15 0,05 0,01764 174 540 0,59 41,5

271,68 0,18 0,08 0,01718 214 004 0,72 50,9

271,70 0,20 0,10 0,01688 247 287 0,83 58,8

271,75 0,25 0,15 0,01650 303 142 1,02 72,1

271,80 0,30 0,20 0,01626 350 243 1,18 83,3

271,85 0,35 0,25 0,01609 391 749 1,32 93,2

271,90 0,40 0,30 0,01595 429 278 1,45 102,2

271,95 0,45 0,35 0,01584 463 795 1,56 110,4

272,00 0,50 0,40 0,01576 495 920 1,67 118,0

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

NÁVESNÍ RYBNÍK

KAPACITA ODPADNÍHO POTRUBÍ
PŘI TLAKOVÉM REŽIMU PROUDĚNÍ
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Název:

Vstupní údaje:

Průměr potrubí DN : 300 [mm]

Podélný sklon potrubí I : 1,22 [%]

Uvažovaná drsnost potrubí n : 0,008 [-]

Výpočet:

Hloubka vody
v potrubí

Průřezová 
rychlost

Průtok

h  [mm] v  [m∙s
-1

] Q  [l·s
-1

]

25 0,88 2,5

38 1,13 5,8

75 1,72 23,8

120 2,22 58,5

150 2,46 86,8

200 2,72 136,1

250 2,80 176,1

273 2,75 185,7

286 2,68 186,4

300 2,46 173,6

VÝPOČET KAPACITY SPODNÍ VÝPUSTI

NÁVESNÍ RYBNÍK

KAPACITA POTRUBÍ PŘI PROUDĚNÍ O VOLNÉ HLADINĚ
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