
Položka Popis Typ práce MJ Množství Cena/MJ [Kč bez DPH] Cena celkem [Kč bez DPH]

Silniční svítidlo Lamberga XTB 1 Asymetrická optika, ZHAGA READY Dodávka kus 109 8 876 Kč 967 484 Kč

Silniční svítidlo Lamberga XTB 2 Asymetrická optika, ZHAGA READY Dodávka kus 216 10 032 Kč 2 166 912 Kč

Silniční svítidlo Lamberga XTS 3 Asymetrická optika, ZHAGA READY Dodávka kus 23 11 243 Kč 258 589 Kč

Silniční svítidlo Lamberga MONA Asymetrická optika, ZHAGA READY Dodávka kus 4 7 644 Kč 30 576 Kč

Svítidla 3 423 561 Kč

Komunikační prvek RF NODE (GPS) Pro svítidlo XT ZHAGA READY, komunikace v rámci skupin nebo CMS Dodávka + Montáž kus 0 3 300 Kč 0 Kč

Pohybové čidlo PIR Pro svítidlo XT ZHAGA READY, vyhodnocení pohybu a osvětlenosti Dodávka + Montáž kus 0 2 300 Kč 0 Kč

Příprava PIR READY Příprava svítidla pro možnost doplnění pohybového čidla Dodávka kus 0 400 Kč 0 Kč

Programování skupin ŘS Programování skupiny svítidel Instalace + oživení kus 0 15 000 Kč 0 Kč

Prvky řídicího systému 0 Kč

RVO rekonstrukce Doplnění prvků rozvaděče Dodávka + Montáž kus 3 34 000 Kč 102 000 Kč

RVO nový Demontáž stávajícího RVO, nový pilíř a montáž nového RVO Dodávka + Montáž kus 0 68 600 Kč 0 Kč

Rozvaděče 102 000 Kč

krátký držák na betonový sloup Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 8 1 040 Kč 8 320 Kč

navýšení na ocelový stožár - 0.5m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 70 1 027 Kč 71 890 Kč

navýšení na ocelový stožár - 1.5m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 10 2 203 Kč 22 030 Kč

navýšení na ocelový stožár - 1m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 148 1 712 Kč 253 376 Kč

Ocelový stožár - 5.5m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 5 14 221 Kč 71 105 Kč

Ocelový stožár - 6m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 18 16 113 Kč 290 034 Kč

Ocelový stožár - 7m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 8 20 609 Kč 164 872 Kč

Výložník na betonový sloup - délka 1.5m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 1 2 608 Kč 2 608 Kč

Výložník na betonový sloup - délka 1m Materiál, montáž, přidružený materiál, práce, plošina Dodávka + Montáž kus 3 1 994 Kč 5 982 Kč

Konstrukční prvky vč. montáže 890 217 Kč

Demontáž stávajícího uchycení (držák, výložník,..) Montáž kus 8 250 Kč 2 000 Kč

Demontáž stávajícího svítidla Montáž kus 317 570 Kč 180 690 Kč

Likvidace stávajícího ocelového stožáru Montáž kus 9 1 430 Kč 12 870 Kč

Likvidace stávajícího betonového základu či patky a kabelu Montáž kus 9 3 570 Kč 32 130 Kč

Odvoz odpadu a skládkovné (beton, stožáry, svítidla,..) - kpl 1 25 000 Kč 25 000 Kč

Demontáže a bourání 252 690 Kč

Nové zemní vedení (výkop, chráničky, kabel,..) v zeleném pásu Do hloubky 80 cm Dodávka + Montáž m 80 1 300 Kč 104 000 Kč

Nové zemní vedení (výkop, chráničky, kabel,…) ve zpěvněných površích Do hloubky 80 cm Dodávka + Montáž m 20 1 750 Kč 35 000 Kč

Nové vzdušné vedení Dodávka + Montáž m 103 290 Kč 29 870 Kč

Uzemění stožáru (na stávající zemění - kulatina + svorky) Dodávka + Montáž kus 31 490 Kč 15 190 Kč

Stožárová výzbroj Dodávka + Montáž kus 31 1 360 Kč 42 160 Kč

Montáž svítidla a zapojení Dodávka + Montáž kus 352 980 Kč 344 960 Kč

Kabel CYKY 3x1,5 ve stožáru Nové stožáry Dodávka + Montáž m 955 47 Kč 44 885 Kč

Kabel CYKY 3x1,5 ve stožáru Výměna kabelu ve stávajících stožárech Dodávka + Montáž m 0 47 Kč 0 Kč

Odvoz zeminy a skládkovné - kpl 1 35 000 Kč 35 000 Kč

Stavba a montáže 651 065 Kč

Projektová dokumentace Zahrnuje všechny typy dokumentací vč. ÚR - kpl 1 80 000 Kč 80 000 Kč

Práce geodeta - kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč

Zařízení staveniště - kpl 1 20 000 Kč 20 000 Kč

Doprava (lidi, montážní materiál, svítidla) - kpl 1 15 000 Kč 15 000 Kč

Ostatní náklady 130 000 Kč

CELKEM BEZ DPH [Kč] 5 449 533 Kč

CELKEM vč. DPH [Kč] 6 593 935 Kč
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